Erweiterung Primarschule Niederrhrdorf . h 'I b'l -
Schulhaus Rusler : - e .I n g

26.08.2026

Kostengrobschatzung nach BKP +-25%

Tagesstruktur (inklusive Planungskredit)
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CHF

Total Kosten inkl. Mehrwertsteuer 1'951'000
Mehrwertsteuer 8.1% (gerundet) 146'000.00

0 Grundstick 0.00
1 Vorbereitungsarbeiten 14'000.00
2 Gebdude 1'093'000.00
3 Betriebseinrichtungen 180'000.00
4 Umgebung 40'000.00
5 Baunebenkosten 103'000.00
6 Reserve 118'000.00
9 Ausstattung 257'000.00



Erweiterung Primarschule Niederrhrdorf . h 'I b'l -
Schulhaus Rusler : - e ] n g

26.08.2026

Projektierungskosten nach eBKP-H +-10%

Tagesstruktur
CHF
0 -9 Total Kosten inkl. Mehrwertsteuer 324'300
Mehrwertsteuer 8.1% (gerundet) 24'300
B Vorbereitung 0
Untersuchungen, Aufnahmen, Messungen 0
\Y Planungskosten 219'000
Architektur und Baumanagement 73'000
Bauingenieur 25'000
Ingenieur fiir Heizung, Luftung, Klima, Sanitar 24'000
Elektroingenieur 15'000
Landschaftsarchitekt 20'000
Bauphysik und Akustik 3'000
Gastroplanung 56'000
Brandschutzplanung 2'000
Kanalisation / Werkleitungen 0
Zivilschutzplaner 0
Tirfachplaner 1'000
w Nebenkosten 61'000
Bewilligungsgebihren 20'000
Offentlichkeitsarbeit 0
Honorare der Bauherrschaft 40'000
Baukomission 1'000

Y Reserve (7%), Teuerung (0%) 20'000



