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Ortsbauliches Konzept

Das Schulhaus Rusler und die Kreisschule Rohrdorferberg liegen
am sudwestlichen Siedlungsrand von Niederrohrdorf. Kleinteilige
Wohnquartiere umschliessen das Primarschulhaus nord-, ost- und
teilweise westseitig. Stdlich davon befindet sich an einer leichten
Erhebung die Kreisschule, bevor sich landwirtschaftlich genutzte
Felder und spater Waldgebiet abwechseln.

Das heutige Schulareal ist durch dicht zusammenstehenden Be-
standesbauten und niedrige Turnhallenbauten gepréagt. Neben ihrer
geringen Prasenz verunmdglichen die freistehenden Sporthallen
einen effizienten Flachenverbrauch auf dem Schulareal. Weiter
verhindert der quer dazu stehende heutige Schultrakt auf lange
Sicht eine qualitatsvolle Weiterentwicklung.

Um diese Ausgangslage zu verbessern, wird in enger Anlehnung
an die «Best-Variante» aus der Machbarkeitsstudie ein Neubau-
kérper mit drei Obergeschossen entlang zur Mehrzweckhalle
vorgeschlagen. Im Westen entsteht mit der heutigen Struktur des
Bestandesbaus ein eingeschossiges Gebaude, das den zentralen
Aussenraum abschliesst. Der Annexbau im Studwesten bleibt er-
halten, womit zwischen den drei Gebauden der Primarschule ein
separater und geschutzter Platz entsteht.
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Neue Wendeltreppen verbinden die unterschiedlichen Niveaus und
fuhren auf die Terrasse Uber der Mehrzweckhalle.

Freiraumkonzept

Der neue Gebaudekdrper des Schulhauses kragt so weit Gber

die Turnhalle hinaus, sodass im Norden ein grosszugiger neuer
Pausenraum entstehen kann. Das neue Wegesystem zoniert den
Aussenraum und verteilt die unterschiedlichen Nutzungen wie An-
kunftsort, Aufenthalts- und Spielbereiche. Zwischen Aulagebaude
und Schulhaus hindurch gelangt man in den neuen Schulgarten,
der durch die Volumina der Primarschule dreiseitig gefasst ist.
Weiter nach Westen, auf einem tieferen Niveau liegt das heutige
Rasenspielfeld.

Die Sportanlagen verbleiben im Bereich der Kreisschule an der
heutigen Stelle im Stdwesten. Lediglich der sanierungsbedurftige
Allwetterplatz wird etwas nach Siden verlegt, damit die bestehen-
de Parkierungsanlage nach Westen erweitert werden kann.

Erschliessung und Parkierung

Der Hauptzugang erfolgt wie bisher Uber den westlichen Bereich
des Aussenraumes an der Esterlistrasse. Grosszugig gedeckte
Vorzonen empfangen Besuchende bei beiden neuen Geb&uden.
Durch die Zugangswege zu den Gebauden kdnnen zu Fuss gehen-

de Personen und Autos gleich zu Beginn der Parzelle voneinander
entflochten werden. Durch den grossziigigen Pausenplatz entsteht
ausreichend Freiraum, so dass die gefahrlichen Senkrechtpark-
platze an der Esterlistrasse aufgehoben werden kénnen und durch
eine sicherere Parkierungsanlage im Nordosten ersetzt werden
kdnnen. Flr die Schilerinnen und Schiler entsteht somit ein ge-
fahrdungsfreier Schulweg ohne Kreuzungen mit riickwértsfahren-
den Personenwagen und Elterntaxi.

Die Durchwegungen zur Kreisschule bleiben erhalten und werden
mittels neuer Beldge und Begriinungen aufgewertet.

Umgebungsgestaltung

Das Aussenraumkonzept versteht das Schulareal Niederrohrdorf
als zusammenhangende, vielschichtige Lern- und Lebensland-
schaft. Zentrales Element ist ein grosszlgiger, gut proportionierter
Pausen- und Aufenthaltsraum im Herzen der Anlage. Er fungiert
als verbindendes Gelenk zwischen Neubauten, Bestand und
Sportanlagen und bietet vielféltige Méglichkeiten flr Spiel, Aufent-
halt und informelles Lernen. Zonierte Teilbereiche — ruhige Ruck-
zugsorte, bewegungsintensive Spielflachen sowie gemeinschaftlich
nutzbare Treffpunkte — reagieren differenziert auf die Bedurfnisse
der verschiedenen Altersstufen. Die Sportanlagen bleiben funktio-
nal eigensténdig, sind jedoch radumlich klar in das Gesamtkonzept
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eingebunden. Wege und Erschliessungen sind ubersichtlich, sicher
und barrierefrei organisiert und erméglichen eine klare Trennung
von Schulbetrieb, Sportnutzung und Anlieferung.

Bestehende Baume werden wo mdéglich erhalten und durch stand-
ortgerechte, artenreiche und einheimische Neupflanzungen er-
ganzt. Eine begrunte Pergola, bewachsen mit Rank- und Kletter-
pflanzen, ergdnzt den Baumbestand, wirft auf dem Schulgarten
zuséatzlichen Schatten und tragt zur Reduktion der sommerlichen
Aufheizung bei. Die vielféltige Begriinung foérdert die Biodiversitéat,
schafft unterschiedliche Lebensrdume fir Flora und Fauna und
verbessert das Mikroklima durch Verdunstung, Beschattung und
Luftzirkulation.

Ein robustes, langlebiges Materialkonzept mit einem hohen Anteil
an sickerfahigen Beladgen unterstutzt die 6kologische Nachhaltig-
keit und das Regenwassermanagement. Versickerungsfahige
Flachen, Grininseln und Baumrigolen leisten einen Beitrag zur
Entlastung der Kanalisation und zur klimaangepassten Gestaltung
des Areals.

Architektonisches Konzept

Der Neubau des Schulhauses ist das neue Zentrum der Anlage.
Ein viergeschossiges Gebaude mit grossziigigem Vordach ist vor
die Turnhalle positioniert und leicht dartiber geschoben.

Somit entsteht eine neue Gebaudestruktur, die Halle und Unter-
richtsgebdude zusammenfuhrt. Der heute schwierig auffindbare
Zugang zur Mehrzweckhalle ist neu durch den prominenten Haupt-
eingang des Schulhauses und anschliessend Uber eine separate
Treppe nach unten erreichbar. Uber das &ffentliche Foyer kénnen
Schule und Hallen voneinander separiert werden. Der Schulbetrieb
in den Obergeschossen ist Uber zwei Erschliessungskerne orga-
nisiert. Sie fuhren in die Cluster mit den individuellen Klassenzim-
mern an den gut belichteten Gebaudeenden. In der Mitte, um ein
kommunikatives verbindendes Atrium angeordnet, befinden sich
die allgemein zugénglichen Raume fur die Férderung. Das Haus
kann durch eine Schottenbauweise in Beton im ersten Oberge-
schoss einseitig Uber die Halle geschoben werden. An der Fassa-
de zeichnen sich diese Betonwande ab. Die Verzahnung zwischen
Sockel und dariberliegenden Holzbau stellt so die Konstruktions-
weise des Hauses nach aussen didaktisch sichtbar dar.

Ostlich neben dem neuen Schulhaus wird, anstelle eines komplet-
ten Abbruches des heutigen Schulhaus Rusler, die Tragstruktur
bis zu den Bristungen des Obergeschosses erhalten. Nérdlich
werden darin die 6ffentlichen Rdume der Bibliothek, Musikschule
und Aula verortet. Mit einer neuen Hulle in Faserzement erhalt der
Gebaudeteil einen zeitgeméassen Ausdruck und wird energetisch
ertlchtigt. Auch im sudlichen Bereich bleiben die Stutzen des



Bestandes erhalten. Die Decke ist aber in diesem Bereich zum
grosstenteils zurickgebaut, sodass mit einer bewachsenen Pergo-
lastruktur der neue Schulgarten entsteht. Durch neue Treppen er-
halten die beiden Gebaude Zugange ins Untergeschoss. Das neue
Schulzentrum ist somit als eine funktionierende Gesamteinheit zu
verstehen, in der Uber das gemeinsame Sockelgeschoss samtliche
Nutzungen verkntipft und witterungsgeschitzt miteinander verbun-
den sind.

Nutzungsverteilung

Schulhaus:

Der Eingang zum neuen Schulhaus befindet sich mittig an der
Nordseite. Mehrere Tlren sorgen fur eine gleichméssige Verteilung
von Schulerinnen und Schilern ohne Stausituationen.

Man betritt ein Foyer, das einerseits fur Ausstellungszwecke be-
nutzbar ist und andererseits den Schulbetrieb von der Mehrzweck-
halle trennt. Das grosse Lehrpersonenzimmer befindet sich im
Westen und orientiert sich zum ruhigeren Schulgarten, bietet aber
gleichermassen einen Uberblick auf den Pausenplatz. Das Vorbe-
reitungszimmer und die Buros fur die Leitung und die Schulverwal-
tung befinden sich dagegen im Osten des Erdgeschosses.

Dem Foyer direkt angebunden befinden sich die beiden Treppen-
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hauser, mittig im Zentrum erreicht man zudem die erweiterte Gale-
rie der Mehrzweckhalle.

Im ersten bis zum dritten Obergeschoss befinden sich die Unter-
richtsraume. In der mittleren Raumschicht erreicht man vom Trep-
penhaus die Garderoben und anschliessend die gut belichteten
Lernnischen. Jeweils in der sudlichen und nérdlichen Raumschicht
sind dazu die Klassenzimmer angeordnet, von denen jeweils drei
zu einem Cluster zusammengefihrt sind. Das vierte Zimmer dient
jeweils der schulischen Heilpéddagogik oder als Sprachzimmer und
ist von der allgemeinen Mitte mit Innenhof erreichbar. Dort befin-
den sich auf den Geschossen verteilt neben dem ICT-Raum weite-
re Gruppenraume und die Schulsozialarbeit. Auch die dienenden
Nutzungen wie sanitare Anlagen, Putz- und Kopierraume sind vom
Zentrum her erreichbar. Die Zuganglichkeit zu den Freiluftklas-
senzimmern Uber der Turnhalle erfolgt mittig von der allgemeinen
Zone im ersten Obergeschoss.

Im Untergeschoss befinden sich die bestehenden Mehrzweck- und
Sporthallen. Sie sind von der Galerie im Erdgeschoss Uber eine
grosszugige Treppe nach unten erreichbar. Die Geréate-, Gardero-
ben und die Gastrokuiche bleiben unverandert erhalten. Die neue
Schutz-, Lager- und Technikrdume sind als zusétzliche Raum-
schicht des Untergeschosses im Norden ergénzt. Auf der Galerie
werden WC-Anlagen fur Zuschauende angeboten.

Aulagebaude:

Das Haus erhélt einen gedeckten Eingangsbereich. Dahinter
befindet sich der Eingang mit Windfang. Uber ein gemeinsames
Foyer sind Aula, Musikschule, Bibliothek sowie das Untergeschoss
erreichbar. Im Stden befinden sich die Stuhllager, die sowohl dem
Foyer und der Aula zugewiesen werden kénnen. An der Sid-
ostecke flhrt eine Treppe ins verbindende Sockelgeschoss, wo
zudem eine neue gemeinsame WC-Anlage, die bei Anldssen in
der Mehrzweckhalle oder in der Aula zu Verfliigung steht. Zudem
bleiben die bestehenden Schutzrdume, die durch den Teilerhalt
des Bestandes uberdeckt bleiben, weiterhin unverandert und ohne
grosse Mehraufwénde in Betrieb.

Doppelgarage, Container und Muldenplétze befinden sich im
Nebengebaude beim Parkplatz der Kreisschule.

Konstruktion & Materialisierung

Die erdberthrten Bauteile der Neubauten werden als weisse Wan-
ne vor Ort in Massivbauweise erstellt. Dafur wird CO2-reduzierter
Recyclingbeton verwendet. Der Sockel ist bei beiden Gebauden
mit Betonelementen und Faserzementplatten versehen und ist so-
mit widerstandsfahig gegenlber dusseren Einflissen. Die Fassa-
den daruber sind mit gestrichenen Holzschalungen belegt. Ab der
Decke des ersten Obergeschosses ist eine Holzkonstruktion mit

hohem Vorfabrikationsgrad angedacht. Holzwande und -stitzen
sorgen flr eine angemessene Flexibilitat im Grundriss. Das Raster
des Tragwerkes bildet sich mit feinen Lisenen an den Fassaden
ab. Dichte Stoffmarkisen ermdglichen eine gute Verschattung der
Fassaden und eine Verdunklung in den Zimmern. Die Ausstellbar-
keit sorgt dafir, dass auch bei Sonnenschein Ausblicke in die Um-
gebung méglich sind. In den Innenrdumen pragen Holzdecken die
Erscheinung. Die Innenwande werden in Leuchtbauweise erstellt.
Die Holz-Beton-Verbunddecken sind thermisch aktiviert und brin-
gen die nétige Masse flr den Schallschutz und den sommerlichen
Warmeschutz ein.

Tragstruktur

Das Tragwerk des Schulhausneubaus ist eine Hybridkonstruktion
aus Holz und rezyklierten Beton. Dabei werden die Materialien so
angeordnet und aufeinander abgestimmt, dass sie entsprechend
ihren Eigenschaften optimal eingesetzt werden.

Durch das teilweise Uberkragen des Neubaus Uber die Sporthalle
werden die Lasten des Neubaus zentral im Bereich des bestehen-
den Untergeschosses abgetragen. Hierzu werden lokal die Funda-
tionen verstarkt und erganzt. Der Neubau nutzt seine strukturelle
Symmetrie und bringt die Lasten aus den Langsfassaden uber die

Betonwande im 1. Obergeschoss in die zentrale Zone. Dort werden

sie von den kulrzeren, neu betonierten langlichen Stitzen im Erd-
und Untergeschoss abgetragen.

Die Decken des Schulhauses sind Holz-Betonverbunddecken. Der
dinne Uberbeton auf dem Brettstapel 16st mehrere Probleme, die
eine reine Holzlésung hétte. Er reduziert die statische Héhe des
Deckentragwerks, bildet die fur die Erdbebenstabilitat nétig Schei-
benwirkung und nimmt die Zusatzarmierung der Spreizkréafte aus
der Lastumlenkung auf. Zudem sorgt er neben der Masse fiir den
Schallschutz auch fur den nétigen Brandwiderstand.

Fur die Aussteifung gegen Wind- und Erdbebenkréafte werden ein-
zelne der grundsatzlich flexiblen und nicht tragenden Trennwénde
als Scheiben im Verbund mit dem Stutzenraster eingesetzt.

= -

Stiitzen-Platten-
Bauweise in Holz

1N

Dl

Tragende Schotten in
Recyclingbeton

zur Schwingungsreduktion

Tragstruktur

Umgang mit dem Bestand

Die heutige Turnhalle wird Uberbaut und mit dem Schulhaus in ein
neues ganzes Uberfuhrt. Das Achsraster wird tibernommen, Um-
bauten im Untergeschoss auf das Nétigste reduziert.

Beim Aulagebaude wird darauf geachtet, mdglichst viel der heu-
tigen Tragstruktur behalten zu kénnen. Das 2.0bergeschoss wird
abgebrochen, der Rest auf die Grundstruktur rickgebaut. S&dmt-
liche neuen Raumen integrieren sich problemlos in den heutigen
Stutzenraster.

Nachhaltigkeit und Okologie

Das Projekt basiert auf einem holistischen Nachhaltigkeitsan-
satz, der bauliche und technische L6sungen zusammenfuhrt. Die
hohe Kompaktheit und die kleine Fassadenabwicklungen liefern
die Grundlage fir ein nachhaltiges Gebaude. Bauteilsysteme und
Anlagen sind so dimensioniert, dass eine hohe Ressourcen- und
Energieeffizienz erreicht wird. Die Dachflachen sind zudem mit
einer Photovoltaik-Anlage belegt.

Die Weiternutzung bestehender Strukturen ist 6ko-

logisch sinnvoll und spart zuséatzlich Kosten. Das Wiederverwen-
den der heutigen Tragstruktur des Bestandesbaus sorgt flir einen
niedrigen CO2-Ausstoss und spart Rohstoffe und Materialressour-
cen beim Aulagebé&ude.



Das klimagerechte Bauen wird priméar durch passive Massnah-
men verfolgt. Im Innenraum sorgt ausreichende Speichermasse
fir den nétigen sommerlichen Warmeschutz. Im Aussenraum
vermeiden grosszugig begriinte Bereiche Warmeinseln und sor-
gen flr beschattete Fassaden und kuhlere Mikroklimas.

Energetisches Konzept

Die Gebaude sind so geplant, dass eine Zertifizierung nach
SNBS oder Minergie-P-Eco méglich ist. Dadurch erreichen sie
aus baulicher und betrieblicher Sicht hohe Anforderungen in
Bezug auf Komfort und Okologie. Die Warmeabgabe in den
Raumlichkeiten erfolgt Uber Niedertemperatur-Fussbodenhei-
zungs-Systeme, sodass eine mdglichst geringe Systemtempe-
ratur eingestellt werden kann. Zur Grundlastheizung dient primar
das Heizungssystem. Die Luftung wird zentral auf einer kons-
tanten Zulufttemperatur gehalten und deckt somit den restlichen
Warmebedarf. Jedes Zimmer kann mit einem Raumthermosta-
ten individuell reguliert werden. Die Gebaude werden mit einer
Sole-Wasser-Warmepumpe mit nachhaltiger Warme versorgt. Ein
Anschluss an den Warmeverbund ist ebenfalls méglich. Die Ver-
sorgung der Nutzer Uber eine Hygienellftung ist CO2 gesteuert.
Somit kann jeder Raum unabhé&ngig und bedarfsgerecht geregelt
werden.
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Wirtschaftlichkeit & Betrieb zone gut belichtet werden und bleibt attraktiv. Gegentiber einer 1. Etappe: | F— i verhaler Fuchtweg
In erster Linie wurde versucht, méglichst kompakte Gebaude zu Aufstockung ist die Baustelle so deutlich einfacher vom laufenden I’:‘]Z“*Lar:‘t jgzzg‘hi”; | [ Ee0
schaffen. Dies sorgt fur eine geringere Fassadenabwicklung und Schulbetrieb zu trennen. ' /"’ i
ermoglicht einen schonenden Umgang mit den Landressourcen. -Anpassung Fluchtwege " : :
Im Betrieb werden dadurch tiefere Energieverluste erméglicht Provisorien _Pavillons uneingeschrankt l SRS
und somit die Betriebskosten gesenkt. Der Wiederholungsgrad Durch das Hineinschieben des Schulgebaudes Uber die Turnhalle nutzbar (inkl. aussenliegende
der Holzbauteile (Stiitzen und Deckenelemente) ist hoch, was ein bleibt gentigend Raum fiir die Weiterfiihrung des heutigen Schul- Erschliessung! H | 1
rationales Bauen ermdglicht. Es wurde darauf geachtet, dass der betriebes mit den heutigen Provisorien. In der Umsetzung sind - Umgebungsarbeiten —
Lastabtrag vertikal erfolgt. Das Tragwerk der Holzkonstruktion keine weiteren Provisorien nétig. Auch auf aufwandige Anpas- e ¥ &
wird sichtbar belassen. So kann ein glinstiger Kubikmeterpreis sungen an «Laube» und «Villa» kann verzichtet werden. —— ”_(
erreicht werden, der mit tieferen Ausbaukosten daherkommt. ] I .8
Die Umsetzung der Dachterrasse mit Freiluftklassenzimmer ist Bauplatzinstallationen und Baustellenzufahrt 2. Etappe: o =
optional und kann im Zusammenhang mit den Gesamtkosten zu Es wird vorgeschlagen, die Baustellenzufahrt gleich zu Beginn -Ruckbau Provisorien EG 4
einem spateren Zeitpunkt hinterfragt werden. der Parzelle im Osten von der Esterlistrasse her zu erstellen. Die _Riickbau 2.0G best. ] U
Strasse wird in diesem Bereich flr Fussganger gesperrt. Schulhaus — !
Nachweis spatere Bauetappe Die Bauplatzinstallation erfolgt 6stlich des Neubaus. Mit einem _Umbau Bestand zu
Die Erweiterung soll auf méglichst einfache Weise mit einem Zugang von dieser Seite her kann die Baustelle fir die Schiler Aulageb&ude E = i
systemgerechten Anbau in Richtung Osten erfolgen. Durch die sauber abgetrennt und der Schulbetrieb ohne Gefahren und Fertigstellen Umgebung ; g || SRR TR R as
Aneinanderreihung von Klassenzimmer kann die Raumstruktur Unterbrechtmgen aufrechterhalten werden. Pausenplatz und Schul- g 1 = ﬁwﬁ &
beibehalten werden. Die Verlangerung um zwei Raster ermog- Durch das Uberbauen der Turnhalle bleibt zwischen Neubau und garten —— T T T e
licht eine Erweiterung um 4-6 Klassenzimmern und ist ohne dem Provisorium «Villa» ausreichend Platz fur einen wirtschaft- P [ ] - sman. { J
den Bau eines zusatzlichen Treppenhauses moglich. Mit einem lichen Baustellenbetrieb. UG —1T

weiteren Innenhof in der Logik der ersten Etappe kann die Mittel- Etappierung 1:1500 Brandschutzkonzept 1:1000
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